

ZP/34/6-3/2010r.

Gmina Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99A,
46-282 Lasowice Wielkie

Do wszystkich wykonawców

Wyjaśnienie treści specyfikacji

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„1. Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania robót na w/w obiekcie po za 30 grudnia 2010. A dotyczy to szczególnie docieplenia całego budynku styropianem w metodzie lekko mokrej ze względu na niesprzyjający okres pogodowy.

2. Czy w trakcie prowadzenia robót tj. od 1 września obiekt jest użytkowany co podano w ogłoszeniu.

3. Proszę o wyjaśnienie zapisu na stronie 10 SIWZ pkt. 14 opis koperty „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny” – Nie otwierać przed 16.08.2010 r. przed godz. 11.15 a termin składania ofert upływa dnia 08.09.2010 o godz. 11.00.

4. Proszę o uaktywnienie załączników do SIWZ na stronie internetowej – nie otwierają się. W związku z tym przygotowanie kosztorysów w tak krótkim czasie staje się bardzo trudne i prosimy o rozważanie przesunięcia terminu składania ofert na 15.09.2010 r.”

Odpowiedź:

Ad 1. Termin wykonania robót ustala się na dzień **31 maja 2011** r. SIWZ została odpowiednio zmodyfikowana.

Ad 2. Obiekt nie będzie użytkowany przez cały okres prowadzenia inwestycji. SIWZ i ogłoszenie zostało odpowiednio zmodyfikowane.

Ad 3. Dnia 31.08.2010 r. nastąpiła modyfikacja SIWZ w tym zakresie. Po modyfikacji SIWZ z dnia 02.09.2010 r. termin składania i otwarcia ofert przypada na dzień 15.09.2010 r.

Ad 4. Wszystkie załączniki są aktywne od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej i nie ma problemów z ich otwarciem. Zamawiający informuje, że zawsze istnieje możliwość pobrania SIWZ w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert na dzień 15.09.2010 r.

Na oryginale podpisał:

Wójt Gminy

/-/Daniel Gagat